
3,0*14,0*10420Rozbiórka osłon balkonowych z blach trapezowych oraz sztachet drewnianychpełna zabudowa z blachy0,90*2,0*500,90*0,90*2*7pełna zabudowa0,90*2,0*500,90*0,90*2*70,95*1,90*500,80*0,15*50obróbki boczne0,95*0,25*2*50jw okapnikowe z odczyszczeniem i 2,0*50pomalowaniem wsporników0,95*1,90*50przyjęto 50pod obróbkę z blachy kwasoodpornej1,70*0,20*50płyta górna0,95*1,90*50płyta od spodu0,95*1,90*50boki0,80*0,15*2*5050płyta od góry 1,90*0,95*501,90*0,10*501,90*0,15*50Oczyszczenie słupka balustrady z 2*50*2zaprawy, miniowanie, malowanie farbą do metaliu wklejenie taśmy butylowej, zabezpieczenie masą uszczelniającą0,95*1,90*50płyta od spodu przyjęto 50%1,90*0,95*50*0,5boki płyty balkonowej0,95*0,23*2*50*0,5wyrównanie powierzchni płyty balkonowej1,90*0,95*50od spodu - szpachlą do betonu płyta górna 0,95*( 0,055+0,035+1,70+0,035+0,055)*50(0,95+0,95+1,90)*50Wiercenie otworów w ceowniku 3*2*50balustrady bocznej celem odprowadzeniawody opadowejz docinaniem do istniejących marek 1,85*50*0,18metalowych wprowadzono wsp. do R 1,50posadzka - blacha kwasoodporna1,90*50 boki blacha powlekana1,05*2*50Boczne elementy płyty wsp. 1,20 do R za1,05*0,45*2*50utrudnienia przy montażuGóra płyty83,13wsp. 1,20 do R ze względu na 1,75*0,95*50utrudnieniaopis j/w83,131,90*50wokół marek0,15*5*50Opis j/w 0,95*2,0*50Wsp. 1,5 do R  ze względu na dwukrotnenakładanie warstw w odstępach czasowychopis j/w1,70*50Zastosowano współczynnik 2,0 do R za 1,70*0,95*50utrudnienie przy układaniu płytek , układanie z rusztowania 1,80*50Płyty balkonowe od spodu0,95*1,90*50Płyty balkonowe od spodu0,95*1,90*50z uwagi do duże skorodowanie 1,05*0,95*2*50elementów balustrady zastosowano wsp.1,65 do R2,0*0,90*501,05*0,95*2*502,0*0,90*50spód płyty balkon0,95*1,90*50*0,02góra płyty0,95*1,90*0,02*503,610zabudowa z blachy3,35*1,20*20opis j/w80,40jw okapnikowe z odczyszczeniem i 3,30*20pomalowaniem wsporników0,70*3,00*203,40*0,30*203,40*0,35*20Pod obróbkę z blachy kwasoodpornej(3,40+0,30)*0,20*20góra płyty62,40Góra płyty60góra płyty balkonowe62,40(0,70+3,0+0,70)*0,15*20(0,70+3,0+0,70)*0,20*20Oczyszczenie słupka balustrady z 7*20zaprawy, miniowanie, malowanie farbą do metaliu wklejenie taśmy butylowej, zabezpieczenie masą uszczelniającąpłyta górna62,40(0,25+0,25+3,30)*20z docinaniem do istniejących marek 3,15*20*0,18metalowychposadzka - blacha3,10*20próg drzwiowy0,90*20Boczne elementy płyty0,25*20*2Góra płyty62,4062,4062,40Opis j/w(0,70+3,0+0,70+0,15+0,15)*20Opis j/w 62,40opis j/w3,20*20Zastosowano współczynnik 1,30 do R za 62,40utrudnienie przy układaniu płytek z powodu małej powierzchni balkonu, układanie z rusztowania poprzez szczebliny w balustradzie(0,70+3,0+0,70)*20(0,30+0,30)*1,0*203,35*1,30*20z uwagi do duże skorodowanie elementów balustrady zastosowano wsp.1,65 do Rbalustrada(0,30+0,30)*1,0*203,35*1,30*20Płyta loggi od spodu0,70*3,0*203,30*0,30*20ściany loggi(0,70+3,0+0,70)*2,50*204,0*13,0*420862,40*0,0452,8083,0*14,0*10420Rozbiórka osłon balkonowych z blach trapezowych oraz sztachet drewnianychpełna zabudowa z blachy0,90*2,0*500,90*0,90*2*7pełna zabudowa0,90*2,0*500,90*0,90*2*70,95*1,90*500,80*0,15*50obróbki boczne0,95*0,25*2*50jw okapnikowe z odczyszczeniem i 2,0*50pomalowaniem wsporników0,95*1,90*50przyjęto 50pod obróbkę z blachy kwasoodpornej1,70*0,20*50płyta górna0,95*1,90*50płyta od spodu0,95*1,90*50boki0,80*0,15*2*5050płyta od góry 1,90*0,95*501,90*0,10*501,90*0,15*50Oczyszczenie słupka balustrady z 2*50*2zaprawy, miniowanie, malowanie farbą do metaliu wklejenie taśmy butylowej, zabezpieczenie masą uszczelniającą0,95*1,90*50płyta od spodu przyjęto 50%1,90*0,95*50*0,5boki płyty balkonowej0,95*0,23*2*50*0,5wyrównanie powierzchni płyty balkonowej1,90*0,95*50od spodu - szpachlą do betonu płyta górna 0,95*( 0,055+0,035+1,70+0,035+0,055)*50(0,95+0,95+1,90)*50Wiercenie otworów w ceowniku 3*2*50balustrady bocznej celem odprowadzeniawody opadowejz docinaniem do istniejących marek 1,85*50*0,18metalowych wprowadzono wsp. do R 1,50posadzka - blacha kwasoodporna1,90*50 boki blacha powlekana1,05*2*50Boczne elementy płyty wsp. 1,20 do R za1,05*0,45*2*50utrudnienia przy montażuGóra płyty83,13wsp. 1,20 do R ze względu na 1,75*0,95*50utrudnieniaopis j/w83,131,90*50wokół marek0,15*5*50Opis j/w 0,95*2,0*50Wsp. 1,5 do R  ze względu na dwukrotnenakładanie warstw w odstępach czasowychopis j/w1,70*50Zastosowano współczynnik 2,0 do R za 1,70*0,95*50utrudnienie przy układaniu płytek , układanie z rusztowania 1,80*50Płyty balkonowe od spodu0,95*1,90*50Płyty balkonowe od spodu0,95*1,90*50z uwagi do duże skorodowanie 1,05*0,95*2*50elementów balustrady zastosowano wsp.1,65 do R2,0*0,90*501,05*0,95*2*502,0*0,90*50spód płyty balkon0,95*1,90*50*0,02góra płyty0,95*1,90*0,02*503,610zabudowa z blachy3,35*1,20*20opis j/w80,40jw okapnikowe z odczyszczeniem i 3,30*20pomalowaniem wsporników0,70*3,00*203,40*0,30*203,40*0,35*20Pod obróbkę z blachy kwasoodpornej(3,40+0,30)*0,20*20góra płyty62,40Góra płyty60góra płyty balkonowe62,40(0,70+3,0+0,70)*0,15*20(0,70+3,0+0,70)*0,20*20Oczyszczenie słupka balustrady z 7*20zaprawy, miniowanie, malowanie farbą do metaliu wklejenie taśmy butylowej, zabezpieczenie masą uszczelniającąpłyta górna62,40(0,25+0,25+3,30)*20z docinaniem do istniejących marek 3,15*20*0,18metalowychposadzka - blacha3,10*20próg drzwiowy0,90*20Boczne elementy płyty0,25*20*2Góra płyty62,4062,4062,40Opis j/w(0,70+3,0+0,70+0,15+0,15)*20Opis j/w 62,40opis j/w3,20*20Zastosowano współczynnik 1,30 do R za 62,40utrudnienie przy układaniu płytek z powodu małej powierzchni balkonu, układanie z rusztowania poprzez szczebliny w balustradzie(0,70+3,0+0,70)*20(0,30+0,30)*1,0*203,35*1,30*20z uwagi do duże skorodowanie elementów balustrady zastosowano wsp.1,65 do Rbalustrada(0,30+0,30)*1,0*203,35*1,30*20Płyta loggi od spodu0,70*3,0*203,30*0,30*20ściany loggi(0,70+3,0+0,70)*2,50*204,0*13,0*420862,40*0,0452,808

Kosztorys ofertowy

Remont balkonów i loggi w budynku przy ul. Nadstawnej 56 w Biłgoraju

Budowa: Nadstawna 56

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek mieszkalny wielorodziny przy ul. Nadstawnej 56 w Biłgoraju / remont balkonów

Lokalizacja: Biłgoraj ul. Nadstawna 56

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "ŁADA" , ul. 3 - go Maja 40, 23 - 400 Biłgoraj
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Remont balkonów i loggi w budynku przy ul.
Nadstawnej 56 w Biłgoraju

Przedmiar robót
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Podstawa
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Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont balkonów i loggi w budynku przy ul. Nadstawnej 56 w Biłgoraju
1 Element Balkon

1.1 AT 5 1652/1 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73˙m i rozstawie podłużnym ram 3,07˙m, o 
wysokości do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

3,0*14,0*10 420,000000

RAZEM: 420,000000 m2 420,00

1.2 AT 5 1663/4 Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań ramowych elewacyjnych o 
szerokości 0,73 m, zabezpieczenia ochronne, siatka

Wyliczenie ilości robót:

420 420,000000

RAZEM: 420,000000 m2 420,00

1.3 KNRW 4-01 
545/1

Rozebranie osłon z blach trapezowych  /roznitowanie / - obudowa balkonu - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Rozbiórka osłon balkonowych z blach

trapezowych oraz sztachet drewnianych

pełna zabudowa z blachy 0,90*2,0*50 90,000000

0,90*0,90*2*7 11,340000

RAZEM: 101,340000 m2 101,34

1.4 KNRW 4-01 
545/1

Montaż osłon balkonowych / nitowanie blach /- po demontażu - analogia

Wyliczenie ilości robót:

pełna zabudowa 0,90*2,0*50 90,000000

0,90*0,90*2*7 11,340000

RAZEM: 101,340000 m2 101,34

1.5 KNR 4-01 811/7 Rozebranie posadzki cementowej oraz  płytek z kamieni sztucznych
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,95*1,90*50 90,250000

0,80*0,15*50 6,000000

RAZEM: 96,250000 m2 96,25

1.6 KNRW 4-01 
545/8

Rozebranie obróbek blacharskich - boki płyty balkonowej itp. z blachy, nie nadających się do 
użytku

Wyliczenie ilości robót:

obróbki boczne 0,95*0,25*2*50 23,750000

RAZEM: 23,750000 m2 23,750

1.7 KNRW 4-01 
545/8

Rozebranie obróbek blacharskich i ponowny montaż - blachy okapnikowe analogia

Wyliczenie ilości robót:

jw okapnikowe z odczyszczeniem i 2,0*50

pomalowaniem wsporników 100,000000

RAZEM: 100,000000 mb 100,000

1.8 KNRW 4-01 
701/8

Odbicie tynków zewnętrznych / spód płyty balkonowej/ - analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,95*1,90*50 90,250000

RAZEM: 90,250000 m2 90,25

1.9 KNR BC 2 207/1 Ręczne odkucie skorodowanego zbrojenia, na powierzchniach poziomych Fi˙12˙mm  - analogia

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50 50,000000

RAZEM: 50,000000 mb 50,00

1.10 KNR BC 2 207/5 Wyrównanie powierzchni płyty balkonowej pod obróbkę blacharską z blachy kwasoodpornej   - 
analogia

Wyliczenie ilości robót:

pod obróbkę z blachy kwasoodpornej 1,70*0,20*50 17,000000

RAZEM: 17,000000 m2 17,00
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1.11 BC 2 201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych

Wyliczenie ilości robót:

płyta górna 0,95*1,90*50 90,250000

płyta od spodu 0,95*1,90*50 90,250000

boki 0,80*0,15*2*50 12,000000

RAZEM: 192,500000 m2 192,50

1.12 KNR BC 2 209/3
(1)

Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją, mineralną powłoką 
antykorozyjną, na pow. sufitowych i posadzce

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 mb 50,00

1.13 KNR BC 2 210/1
(1)

Wykonanie warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych

Wyliczenie ilości robót:

płyta od góry 1,90*0,95*50 90,250000

RAZEM: 90,250000 m2 90,25

1.14 KNR 17 2609/2 Uzupełnienie styropianem w miejsce wykutej posadzki pod dociepleniem

Wyliczenie ilości robót:

1,90*0,10*50 9,500000

RAZEM: 9,500000 m2 9,50

1.15 KNR 17 2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

1,90*0,15*50 14,250000

RAZEM: 14,250000 m2 14,25

1.16 KNR BC 2 316/5
(1)

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień, zabezpieczenie słupków 
balustrady w podłożu - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Oczyszczenie słupka balustrady z 2*50*2

zaprawy, miniowanie, malowanie farbą

do metaliu wklejenie taśmy butylowej,

zabezpieczenie masą uszczelniającą 200,000000

RAZEM: 200,000000 szt 200,00

1.17 KNR BC 2 211/1
(1)

Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą naprawcza wielkość ubytków 5 ˙mm, 
powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych,

Wyliczenie ilości robót:

0,95*1,90*50 90,250000

RAZEM: 90,250000 m2 90,250

1.18 KNR BC 2 211/7
(1)

Ręczne (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-naprawczą, powierzchni sufitowych z 
zatarciem - analogia

Wyliczenie ilości robót:

płyta od spodu przyjęto 50% 1,90*0,95*50*0,5 45,125000

boki płyty balkonowej 0,95*0,23*2*50*0,5 10,925000

RAZEM: 56,050000 m2 56,05

1.19 KNR BC 2 214/2
(1)

Wyrównanie powierzchni betonowych szpachlą do betonu, wypełnienie ubytków gr. 2˙mm z 
betonów prefabrykowanych na pow. sufitowych

Wyliczenie ilości robót:

wyrównanie powierzchni płyty balkonowej 1,90*0,95*50

od spodu - szpachlą do betonu 90,250000

RAZEM: 90,250000 m2 90,25

1.20 KNR BC 2 210/1
(1)

Wykonanie warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych

Wyliczenie ilości robót:

płyta górna 0,95*( 0,055+0,035+1,70+0,035+0,055)*50 89,300000

RAZEM: 89,300000 m2 89,30

1.21 KNR 17 2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem PCV z siatką

Wyliczenie ilości robót:

(0,95+0,95+1,90)*50 190,000000

RAZEM: 190,000000 mb 190,00

1.22 KNR 4-03 
1017/10

Mechaniczne wiercenie otworów w metalu,/ ceownik /  Fi otworu do 10˙mm, głębokość 
wiercenia do 5˙mm   - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Wiercenie otworów w ceowniku 3*2*50

balustrady bocznej celem odprowadzenia

wody opadowej 300,000000

RAZEM: 300,000000 otwór 300,00
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1.23 NNRNKB 2-02 
541/1

Obróbki blacharskie z blachy kwasoodpornej szerokość w rozwinięciu do 25˙cm      - analogia
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

z docinaniem do istniejących marek 1,85*50*0,18

metalowych wprowadzono wsp. do R

1,50 16,650000

RAZEM: 16,650000 m2 16,65

1.24 KNR BC 2 303/7
(2)

Wklejenie taśmy uszczelniającej PCI WS Butyl, posadzka - blacha

Wyliczenie ilości robót:

posadzka - blacha kwasoodporna 1,90*50 95,000000

boki blacha powlekana 1,05*2*50 105,000000

RAZEM: 200,000000 m 200,00

1.25 NNRNKB 2-02 
541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - analogia
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Boczne elementy płyty wsp. 1,20 do R za 1,05*0,45*2*50

utrudnienia przy montażu 47,250000

RAZEM: 47,250000 m2 47,25

1.26 KNR BC 2 209/1
(1)

Mostek scsczepny na pow. poziomych analogia

Wyliczenie ilości robót:

Góra płyty 83,13 83,130000

RAZEM: 83,130000 mb 83,13

1.27 BC 2 217/2 Wykonanie podlewek i wypełnień gr. do 20˙mm na powierzchniach poziomych z zaprawy - 
analogia

Wyliczenie ilości robót:

wsp. 1,20 do R ze względu na 1,75*0,95*50

utrudnienia 83,125000

RAZEM: 83,125000 m2 83,13

1.28 KNR BC 2 217/3
(1)

Dodatek za każdy następny 1˙mm grubości warstwy
Krotność=10,000

Wyliczenie ilości robót:

opis j/w 83,13 83,130000

RAZEM: 83,130000 m2 83,13

1.29 BC 2 303/7 (1) Wklejenie taśmy uszczelniającej, na ścianę

Wyliczenie ilości robót:

1,90*50 95,000000

RAZEM: 95,000000 m 95,00

1.30 DC 19 413/3 Izoalcje z samoprzylepnych membarn bitumicznych, mocowanie brzegowe

Wyliczenie ilości robót:

wokół marek 0,15*5*50 37,500000

RAZEM: 37,500000 m 37,50

1.31 BC 2 218/3 (1) Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych, gr. 2 mm powierzchni 
betonowych, poziomych
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Opis j/w 0,95*2,0*50 95,000000

Wsp. 1,5 do R  ze względu na dwukrotne

nakładanie warstw w odstępach

czasowych

RAZEM: 95,000000 m2 95,00

1.32 KNR BC 2 
301/10

Izolacje i uszczelnienia gr. 2 mm na krawędzi posadzki szer. 2-3 cm

Wyliczenie ilości robót:

opis j/w 1,70*50 85,000000

RAZEM: 85,000000 m 85,00

1.33 NNRNKB 2-02 
2807/5 (2)

Okładziny balkonów z płytek  "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5˙mm, 
płytki 30x30.
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Zastosowano współczynnik 2,0 do R za 1,70*0,95*50

utrudnienie przy układaniu płytek ,

układanie z rusztowania 80,750000

RAZEM: 80,750000 m2 80,75
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1.34 NNRNKB 2-02 
2809/1 (2)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,płytki 15x30, zaprawa "PCI"
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,80*50 90,000000

RAZEM: 90,000000 m 90,00

1.35 KNR 17 930/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej

Wyliczenie ilości robót:

Płyty balkonowe od spodu 0,95*1,90*50 90,250000

RAZEM: 90,250000 m2 90,25

1.36 KNR 17 928/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku silikonowego nai powierzchniach poziomych

Wyliczenie ilości robót:

Płyty balkonowe od spodu 0,95*1,90*50 90,250000

RAZEM: 90,250000 m2 90,25

1.37 KNRW 7-12 
103/3

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne z rdzy szczotkami stalowymi - balustrad - analogia
R = 1,650   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

z uwagi do duże skorodowanie 1,05*0,95*2*50

elementów balustrady zastosowano wsp.

1,65 do R 99,750000

2,0*0,90*50 90,000000

RAZEM: 189,750000 m2 189,75

1.38 KNR 4-01 
1212/5 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

1,05*0,95*2*50 99,750000

2,0*0,90*50 90,000000

RAZEM: 189,750000 m2 189,75

1.39 KNR 4-01 108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

spód płyty balkon 0,95*1,90*50*0,02 1,805000

góra płyty 0,95*1,90*0,02*50 1,805000

RAZEM: 3,610000 m3 3,610

1.40 KNR 4-01 
108/10

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=5,000

Wyliczenie ilości robót:

3,610 3,610000

RAZEM: 3,610000 m3 3,610

2 Element Loggia

2.1 KNRW 4-01 
545/1

Rozebranie blach trapezowych - obudowa loggi - analogia

Wyliczenie ilości robót:

zabudowa z blachy 3,35*1,20*20 80,400000

RAZEM: 80,400000 m2 80,40

2.2 KNRW 4-01 
545/1

Montaż osłon balkonowych - po demontażu - analogia

Wyliczenie ilości robót:

opis j/w 80,40 80,400000

RAZEM: 80,400000 m2 80,40

2.3 KNRW 4-01 
545/8

Rozebranie obróbek blacharskich i ponowny montaż - blachy okapnikowe analogia

Wyliczenie ilości robót:

jw okapnikowe z odczyszczeniem i 3,30*20

pomalowaniem wsporników 66,000000

RAZEM: 66,000000 mb 66,000

2.4 KNR 4-01 811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych i posadzki cementowej

Wyliczenie ilości robót:

0,70*3,00*20 42,000000

3,40*0,30*20 20,400000

RAZEM: 62,400000 m2 62,40

2.5 KNR 4-01 535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: poziome obróbki blacharskie z blachy nie nadającej się do 
użytku

Wyliczenie ilości robót:

3,40*0,35*20 23,800000

RAZEM: 23,800000 m2 23,80
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2.6 KNR BC 2 207/5 Wyrównanie powierzchni płyty balkonowej pod obróbkę blacharską z blachy kwasoodpornej

Wyliczenie ilości robót:

Pod obróbkę z blachy kwasoodpornej (3,40+0,30)*0,20*20 14,800000

RAZEM: 14,800000 m2 14,80

2.7 BC 2 201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych

Wyliczenie ilości robót:

góra płyty 62,40 62,400000

RAZEM: 62,400000 m2 62,40

2.8 KNR BC 2 209/1
(1)

Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją, mineralną powłoką 
antykorozyjną, na pow. poziomych

Wyliczenie ilości robót:

Góra płyty 60 60,000000

RAZEM: 60,000000 mb 60,00

2.9 KNR BC 2 210/1
(1)

Wykonanie warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych

Wyliczenie ilości robót:

góra płyty balkonowe 62,40 62,400000

RAZEM: 62,400000 m2 62,40

2.10 KNR 17 2609/2 Uzupełnienie styropianem w miejsce wykutej posadzki pod dociepleniem

Wyliczenie ilości robót:

(0,70+3,0+0,70)*0,15*20 13,200000

RAZEM: 13,200000 m2 13,20

2.11 KNR 17 2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(0,70+3,0+0,70)*0,20*20 17,600000

RAZEM: 17,600000 m2 17,60

2.12 KNR BC 2 316/5
(1)

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień, zabezpieczenie słupków 
balustrady w podłożu - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Oczyszczenie słupka balustrady z 7*20

zaprawy, miniowanie, malowanie farbą

do metaliu wklejenie taśmy butylowej,

zabezpieczenie masą uszczelniającą 140,000000

RAZEM: 140,000000 szt 140,00

2.13 KNR BC 2 211/1
(1)

Ręczne (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-naprawczą powierzchni poziomych - 
analogia

Wyliczenie ilości robót:

płyta górna 62,40 62,400000

RAZEM: 62,400000 m2 62,40

2.14 KNR 17 2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(0,25+0,25+3,30)*20 76,000000

RAZEM: 76,000000 mb 76,00

2.15 NNRNKB 2-02 
541/1

Obróbki blacharskie z blachy kwasoodpornej szerokość w rozwinięciu do 25˙cm
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

z docinaniem do istniejących marek 3,15*20*0,18

metalowych 11,340000

RAZEM: 11,340000 m2 11,34

2.16 KNR BC 2 303/7
(2)

Wklejenie taśmy uszczelniającej PCI WS Butyl, posadzka - blacha

Wyliczenie ilości robót:

posadzka - blacha 3,10*20 62,000000

próg drzwiowy 0,90*20 18,000000

RAZEM: 80,000000 m 80,00

2.17 NNRNKB 2-02 
539/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - boczne elementy płyty balkonowej - analogia
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Boczne elementy płyty 0,25*20*2 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

2.18 KNR BC 2 209/1
(1)

Mostek scsczepny na pow. poziomych analogia

Wyliczenie ilości robót:

Góra płyty 62,40 62,400000

RAZEM: 62,400000 mb 62,40
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2.19 BC 2 217/2 Wykonanie podlewek i wypełnień gr. do 20˙mm na powierzchniach poziomych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

62,40 62,400000

RAZEM: 62,400000 m2 62,40

2.20 KNR BC 2 217/3
(1)

Dodatek za każdy następny 1˙mm grubości warstwy  - analogia
Krotność=10,000

Wyliczenie ilości robót:

62,40 62,400000

RAZEM: 62,400000 m2 62,40

2.21 BC 2 303/7 (1) Wklejenie taśmy uszczelniającej, na ścianę

Wyliczenie ilości robót:

Opis j/w (0,70+3,0+0,70+0,15+0,15)*20 94,000000

RAZEM: 94,000000 m 94,00

2.22 BC 2 218/3 (1) Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych, gr. 2 mm powierzchni 
betonowych, poziomych
Krotność=2,000

Wyliczenie ilości robót:

Opis j/w 62,40 62,400000

RAZEM: 62,400000 m2 62,40

2.23 KNR BC 2 
301/10

Izolacje i uszczelnienia gr. 2 mm na krawędzi posadzki szer. 2-3 cm

Wyliczenie ilości robót:

opis j/w 3,20*20 64,000000

RAZEM: 64,000000 m 64,00

2.24 NNRNKB 2-02 
2807/5 (2)

Okładziny balkonów z płytek  "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5˙mm, 
płytki 30x30.
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Zastosowano współczynnik 1,30 do R za 62,40

utrudnienie przy układaniu płytek z

powodu małej powierzchni balkonu,

układanie z rusztowania poprzez

szczebliny w balustradzie 62,400000

RAZEM: 62,400000 m2 62,40

2.25 NNRNKB 2-02 
2809/1 (2)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,płytki 15x30, zaprawa "PCI"
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(0,70+3,0+0,70)*20 88,000000

RAZEM: 88,000000 m 88,00

2.26 KNRW 7-12 
103/3

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne z rdzy szczotkami stalowymi - balustrad - analogia
R = 1,650   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(0,30+0,30)*1,0*20 12,000000

3,35*1,30*20 87,100000

z uwagi do duże skorodowanie

elementów balustrady zastosowano wsp.

1,65 do R

RAZEM: 99,100000 m2 99,10

2.27 KNR 4-01 
1212/5 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

balustrada (0,30+0,30)*1,0*20 12,000000

3,35*1,30*20 87,100000

RAZEM: 99,100000 m2 99,10

2.28 AT 31 601/2 (1) Malowanie  ścian loggi farbą silikonową, wykonane ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

Płyta loggi od spodu 0,70*3,0*20 42,000000

3,30*0,30*20 19,800000

ściany loggi (0,70+3,0+0,70)*2,50*20 220,000000

RAZEM: 281,800000 m2 281,80

2.29 AT 5 1652/1 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73˙m i rozstawie podłużnym ram 3,07˙m, o 
wysokości do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

4,0*13,0*4 208,000000

RAZEM: 208,000000 m2 208,00
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2.30 AT 5 1663/4 Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań ramowych elewacyjnych o 
szerokości 0,73 m, zabezpieczenia ochronne, siatka

Wyliczenie ilości robót:

208 208,000000

RAZEM: 208,000000 m2 208,00

2.31 KNR 4-01 108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

62,40*0,045 2,808000

RAZEM: 2,808000 m3 2,808

2.32 KNR 4-01 
108/10

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=5,000

Wyliczenie ilości robót:

2,808 2,808000

RAZEM: 2,808000 m3 2,808

Kosztorys ofertowy

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Remont balkonów i loggi w budynku przy ul. 
Nadstawnej 56 w Biłgoraju

1 Element Balkon

1.1 AT 5 1652/1 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73˙m i 
rozstawie podłużnym ram 3,07˙m, o wysokości do 10˙m m2 420,00

Wyliczenie ilości robót:

3,0*14,0*10 420,000000

RAZEM: 420,00

Robocizna razem r-g 0,1594 66,94800

Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50-100 długości 
2.4-6.3˙m m3 0,00012 0,05040
Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 0,0676 28,39200
Zaślepka z tworzywa sztucznego szt 0,0676 28,39200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0,038 15,96000
1.2 AT 5 1663/4 Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne 

rusztowań ramowych elewacyjnych o szerokości 0,73 m, 
zabezpieczenia ochronne, siatka m2 420,00

Wyliczenie ilości robót:

420 420,000000

RAZEM: 420,00

Robocizna razem r-g 0,0262 11,00400

Materiały

Siatka rusztowaniowa m2 1,155 485,10000
Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 0,0558 23,43600
Zaślepka z tworzywa sztucznego szt 0,0558 23,43600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0,0062 2,60400
1.3 KNRW 4-01 

545/1
Rozebranie osłon z blach trapezowych  /roznitowanie / - 
obudowa balkonu - analogia m2 101,34

Wyliczenie ilości robót:

Rozbiórka osłon balkonowych z blach

trapezowych oraz sztachet drewnianych

pełna zabudowa z blachy 0,90*2,0*50 90,000000

0,90*0,90*2*7 11,340000

RAZEM: 101,34

Robocizna razem r-g 0,75 76,00500
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1.4 KNRW 4-01 
545/1

Montaż osłon balkonowych / nitowanie blach /- po 
demontażu - analogia m2 101,34

Wyliczenie ilości robót:

pełna zabudowa 0,90*2,0*50 90,000000

0,90*0,90*2*7 11,340000

RAZEM: 101,34

Robocizna razem r-g 1,5 152,01000

Materiały

Nity zrywalne szt 20 2 026,8000
1.5 KNR 4-01 811/7 Rozebranie posadzki cementowej oraz  płytek z kamieni 

sztucznych
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2 96,25

Wyliczenie ilości robót:

0,95*1,90*50 90,250000

0,80*0,15*50 6,000000

RAZEM: 96,25

Robocizna razem r-g 0,92 106,26000

1.6 KNRW 4-01 
545/8

Rozebranie obróbek blacharskich - boki płyty balkonowej 
itp. z blachy, nie nadających się do użytku m2 23,750

Wyliczenie ilości robót:

obróbki boczne 0,95*0,25*2*50 23,750000

RAZEM: 23,750

Robocizna razem r-g 0,3 7,12500

1.7 KNRW 4-01 
545/8

Rozebranie obróbek blacharskich i ponowny montaż - 
blachy okapnikowe analogia mb 100,000

Wyliczenie ilości robót:

jw okapnikowe z odczyszczeniem i 2,0*50

pomalowaniem wsporników 100,000000

RAZEM: 100,000

Robocizna razem r-g 0,9 90,00000

Materiały

Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm szt 3,5 350,00000
Farba chlorokauczukowa do gruntowania, 
przeciwrdzewna, czerwona tlenkowa dm3 0,02 2,00000
Farba chlorokauczukowa nawierzchniowa - mat dm3 0,018 1,80000

1.8 KNRW 4-01 
701/8

Odbicie tynków zewnętrznych / spód płyty balkonowej/ - 
analogia m2 90,25

Wyliczenie ilości robót:

0,95*1,90*50 90,250000

RAZEM: 90,25

Robocizna razem r-g 0,62 55,95500

1.9 KNR BC 2 207/1 Ręczne odkucie skorodowanego zbrojenia, na 
powierzchniach poziomych Fi˙12˙mm  - analogia mb 50,00

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50 50,000000

RAZEM: 50,00

Robocizna razem r-g 1,14 57,00000

1.10 KNR BC 2 207/5 Wyrównanie powierzchni płyty balkonowej pod obróbkę 
blacharską z blachy kwasoodpornej   - analogia m2 17,00

Wyliczenie ilości robót:

pod obróbkę z blachy kwasoodpornej 1,70*0,20*50 17,000000

RAZEM: 17,00

Robocizna razem r-g 1,5 25,50000

Materiały

PCI - Nanocrete R 2 kg 5,4 91,80000
1.11 BC 2 201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych m2 192,50

Wyliczenie ilości robót:

płyta górna 0,95*1,90*50 90,250000

płyta od spodu 0,95*1,90*50 90,250000

boki 0,80*0,15*2*50 12,000000

RAZEM: 192,50

Robocizna razem r-g 0,2 38,50000
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1.12 KNR BC 2 209/3
(1)

Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed 
korozją, mineralną powłoką antykorozyjną, na pow. 
sufitowych i posadzce mb 50,00

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,00

Robocizna razem r-g 0,1 5,00000

Materiały

PCI - Nanocret A P kg 0,1 5,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
1.13 KNR BC 2 210/1

(1)
Wykonanie warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji 
betonowych poziomych m2 90,25

Wyliczenie ilości robót:

płyta od góry 1,90*0,95*50 90,250000

RAZEM: 90,25

Robocizna razem r-g 0,22 19,85500

Materiały

PCI - Nanocret A P kg 1,8 162,45000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
1.14 KNR 17 2609/2 Uzupełnienie styropianem w miejsce wykutej posadzki pod

dociepleniem m2 9,50

Wyliczenie ilości robót:

1,90*0,10*50 9,500000

RAZEM: 9,50

Robocizna razem r-g 1,595 15,15250

Materiały

Płyta styropianowa m3 0,10535 1,00083
Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 6 57,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 0,12825
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,09500

1.15 KNR 17 2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2 14,25

Wyliczenie ilości robót:

1,90*0,15*50 14,250000

RAZEM: 14,25

Robocizna razem r-g 0,6112 8,70960

Materiały

Zaprawa klejowa zbrojona włóknem kg 5 71,25000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 16,17375
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007 0,09975
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,07410
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1.16 KNR BC 2 316/5
(1)

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i 
uszczelnień, zabezpieczenie słupków balustrady w 
podłożu - analogia szt 200,00

Wyliczenie ilości robót:

Oczyszczenie słupka balustrady z 2*50*2

zaprawy, miniowanie, malowanie farbą

do metaliu wklejenie taśmy butylowej,

zabezpieczenie masą uszczelniającą 200,000000

RAZEM: 200,00

Robocizna razem r-g 0,2 40,00000

Materiały

Masa klejąco - uszczelniająca ml 0,02143 4,28600
Taśma butylowa m 0,2 40,00000
Farba chlorokauczukowa do gruntowania, 
przeciwrdzewna, czerwona tlenkowa dm3 0,01 2,00000
Farba chlorokauczukowa nawierzchniowa dm3 0,011 2,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,02000
1.17 KNR BC 2 211/1

(1)
Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą 
naprawcza wielkość ubytków 5 ˙mm, powierzchnie 
konstrukcji betonowych poziomych, m2 90,250

Wyliczenie ilości robót:

0,95*1,90*50 90,250000

RAZEM: 90,250

Robocizna razem r-g 0,56 50,54000

Materiały

PCI - Nanocrete R 3 kg 5,3 478,32500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
1.18 KNR BC 2 211/7

(1)
Ręczne (wypełnienie ubytków) zaprawą 
cementowo-naprawczą, powierzchni sufitowych z 
zatarciem - analogia m2 56,05

Wyliczenie ilości robót:

płyta od spodu przyjęto 50% 1,90*0,95*50*0,5 45,125000

boki płyty balkonowej 0,95*0,23*2*50*0,5 10,925000

RAZEM: 56,05

Robocizna razem r-g 0,84 47,08200

Materiały

PCI - Nanocrete R 3 kg 3,6 201,78000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
1.19 KNR BC 2 214/2

(1)
Wyrównanie powierzchni betonowych szpachlą do betonu, 
wypełnienie ubytków gr. 2˙mm z betonów 
prefabrykowanych na pow. sufitowych m2 90,25

Wyliczenie ilości robót:

wyrównanie powierzchni płyty balkonowej 1,90*0,95*50

od spodu - szpachlą do betonu 90,250000

RAZEM: 90,25

Robocizna razem r-g 0,48 43,32000

Materiały

PCI - Nanocrete FC - szpachla do betonu kg 3,5 315,87500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
1.20 KNR BC 2 210/1

(1)
Wykonanie warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji 
betonowych poziomych m2 89,30

Wyliczenie ilości robót:

płyta górna 0,95*( 0,055+0,035+1,70+0,035+0,055)*50 89,300000

RAZEM: 89,30

Robocizna razem r-g 0,22 19,64600

Materiały

PCI - Nanocret A P kg 1,8 160,74000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
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1.21 KNR 17 2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem PCV z siatką mb 190,00

Wyliczenie ilości robót:

(0,95+0,95+1,90)*50 190,000000

RAZEM: 190,00

Robocizna razem r-g 0,22 41,80000

Materiały

Wzmocniona zaprawa klejowo - szpachlowa kg 0,9 171,00000
Narożnik z siatką m 1,176 223,44000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007 0,13300
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,09500

1.22 KNR 4-03 
1017/10

Mechaniczne wiercenie otworów w metalu,/ ceownik /  Fi 
otworu do 10˙mm, głębokość wiercenia do 5˙mm   - 
analogia otwór 300,00

Wyliczenie ilości robót:

Wiercenie otworów w ceowniku 3*2*50

balustrady bocznej celem odprowadzenia

wody opadowej 300,000000

RAZEM: 300,00

Robocizna razem r-g 0,095 28,50000

1.23 NNRNKB 2-02 
541/1

Obróbki blacharskie z blachy kwasoodpornej szerokość w 
rozwinięciu do 25˙cm      - analogia
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 16,65

Wyliczenie ilości robót:

z docinaniem do istniejących marek 1,85*50*0,18

metalowych wprowadzono wsp. do R

1,50 16,650000

RAZEM: 16,65

Robocizna razem r-g 2,85 71,17875

Materiały

Obróbka pozioma z blachy kwasoodpornej m 1,23 20,47950
Kołki rozporowe Fi 6x30 szt 14 233,10000
Uszczelniacz poliuretanowy ml 0,2 3,33000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,13320
1.24 KNR BC 2 303/7

(2)
Wklejenie taśmy uszczelniającej PCI WS Butyl, posadzka -
blacha m 200,00

Wyliczenie ilości robót:

posadzka - blacha kwasoodporna 1,90*50 95,000000

boki blacha powlekana 1,05*2*50 105,000000

RAZEM: 200,00

Robocizna razem r-g 0,22 44,00000

Materiały

PCI - taśma uszczelniająca butylowa Pecitape WS m 1,05 210,00000
PCI - masa uszczelniająca Barraseal Flex kg 0,08 16,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,20000
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1.25 NNRNKB 2-02 
541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w 
rozwinięciu ponad 25˙cm - analogia
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2 47,25

Wyliczenie ilości robót:

Boczne elementy płyty wsp. 1,20 do R za 1,05*0,45*2*50

utrudnienia przy montażu 47,250000

RAZEM: 47,25

Robocizna razem r-g 2,85 161,59500

Materiały

Blacha stalowa powlekana m2 1,23 58,11750
Kołki rozporowe Fi 6x30 szt 17,2 812,70000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,37800
1.26 KNR BC 2 209/1

(1)
Mostek scsczepny na pow. poziomych analogia

mb 83,13

Wyliczenie ilości robót:

Góra płyty 83,13 83,130000

RAZEM: 83,13

Robocizna razem r-g 0,22 18,28860

Materiały

PCI - Repahaft kg 2 166,26000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
1.27 BC 2 217/2 Wykonanie podlewek i wypełnień gr. do 20˙mm na 

powierzchniach poziomych z zaprawy - analogia m2 83,13

Wyliczenie ilości robót:

wsp. 1,20 do R ze względu na 1,75*0,95*50

utrudnienia 83,125000

RAZEM: 83,13

Robocizna razem r-g 1 83,13000

Materiały

PCI - Novoment Light kg 25 2 078,2500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,06 4,98780
1.28 KNR BC 2 217/3

(1)
Dodatek za każdy następny 1˙mm grubości warstwy
Krotność=10,000 m2 83,13

Wyliczenie ilości robót:

opis j/w 83,13 83,130000

RAZEM: 83,13

Robocizna razem r-g 0,1 83,13000

Materiały

PCI - Novoment Light kg 1,15 955,99500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,009 7,48170
1.29 BC 2 303/7 (1) Wklejenie taśmy uszczelniającej, na ścianę m 95,00

Wyliczenie ilości robót:

1,90*50 95,000000

RAZEM: 95,00

Robocizna razem r-g 0,22 20,90000

Materiały

PCI - masa uszczelniająca Barraseal Flex kg 0,2 19,00000
PCI - taśma uszczelniająca Pecitape obiekt 120 m 1,05 99,75000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,09500
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1.30 DC 19 413/3 Izoalcje z samoprzylepnych membarn bitumicznych, 
mocowanie brzegowe m 37,50

Wyliczenie ilości robót:

wokół marek 0,15*5*50 37,500000

RAZEM: 37,50

Robocizna razem r-g 0,9 33,75000

Materiały

PCI - taśma uszczelniająca butylowa Pecitape WS m 1,15 43,12500
PCI - masa uszczelniająca Barraseal Flex kg 0,08 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0001 0,00375
Środek transportowy m-g 0,0001 0,00375

1.31 BC 2 218/3 (1) Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach 
betonowych, gr. 2 mm powierzchni betonowych, 
poziomych
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 95,00

Wyliczenie ilości robót:

Opis j/w 0,95*2,0*50 95,000000

Wsp. 1,5 do R  ze względu na dwukrotne

nakładanie warstw w odstępach

czasowych

RAZEM: 95,00

Robocizna razem r-g 0,27 38,47500

Materiały

PCI - masa uszczelniająca Barraseal Flex kg 1,8 171,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
1.32 KNR BC 2 

301/10
Izolacje i uszczelnienia gr. 2 mm na krawędzi posadzki 
szer. 2-3 cm m 85,00

Wyliczenie ilości robót:

opis j/w 1,70*50 85,000000

RAZEM: 85,00

Robocizna razem r-g 0,18 15,30000

Materiały

PCI - masa uszczelniająca Barraseal Flex kg 0,054 4,59000
Taśma malarska m 2 170,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,08500
1.33 NNRNKB 2-02 

2807/5 (2)
Okładziny balkonów z płytek  "Gres" na zaprawach 
klejowych, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30.
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m2 80,75

Wyliczenie ilości robót:

Zastosowano współczynnik 2,0 do R za 1,70*0,95*50

utrudnienie przy układaniu płytek ,

układanie z rusztowania 80,750000

RAZEM: 80,75

Robocizna razem r-g 2,79 450,58500

Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I m2 1,05 84,78750
PCI -klej wysokoelastyczny FT Extra kg 5 403,75000
PCI - FT Megafug kg 0,6 48,45000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 2,42250
Środek transportowy (1) m-g 0,04 3,23000
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1.34 NNRNKB 2-02 
2809/1 (2)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych,płytki 15x30, zaprawa "PCI"
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m 90,00

Wyliczenie ilości robót:

1,80*50 90,000000

RAZEM: 90,00

Robocizna razem r-g 0,57 102,60000

Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 12.5x25.0x1.0˙cm gatunek I m2 0,175 15,75000
PCI -klej wysokoelastyczny FT Extra kg 0,75 67,50000
PCI - FT Megafug kg 0,2 18,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,36000
Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,54000

1.35 KNR 17 930/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej m2 90,25

Wyliczenie ilości robót:

Płyty balkonowe od spodu 0,95*1,90*50 90,250000

RAZEM: 90,25

Robocizna razem r-g 0,105 9,47625

Materiały

Farba gruntuująca kg 0,3 27,07500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,03610
1.36 KNR 17 928/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku silikonowego 

nai powierzchniach poziomych m2 90,25

Wyliczenie ilości robót:

Płyty balkonowe od spodu 0,95*1,90*50 90,250000

RAZEM: 90,25

Robocizna razem r-g 0,5096 45,99140

Materiały

Tynk silikonowy - baranek gr. 1,5 mm kg 2,7 243,67500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064 0,57760
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,81225

1.37 KNRW 7-12 
103/3

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne z rdzy 
szczotkami stalowymi - balustrad - analogia
R = 1,650   M = 1,000   S = 1,000 m2 189,75

Wyliczenie ilości robót:

z uwagi do duże skorodowanie 1,05*0,95*2*50

elementów balustrady zastosowano wsp.

1,65 do R 99,750000

2,0*0,90*50 90,000000

RAZEM: 189,75

Robocizna razem r-g 0,36 112,71150

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 2,5
1.38 KNR 4-01 

1212/5 (1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i 
balustrady z prętów prostych, 2-krotne m2 189,75

Wyliczenie ilości robót:

1,05*0,95*2*50 99,750000

2,0*0,90*50 90,000000

RAZEM: 189,75

Robocizna razem r-g 0,94 178,36500

Materiały

Benzyna do lakierów dm3 0,034 6,45150
Farba chlorokauczukowa do gruntowania, 
przeciwrdzewna, czerwona tlenkowa dm3 0,077 14,61075
Farba chlorokauczukowa nawierzchniowa dm3 0,077 14,61075
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 106,26000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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1.39 KNR 4-01 108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi do 1˙km m3 3,610

Wyliczenie ilości robót:

spód płyty balkon 0,95*1,90*50*0,02 1,805000

góra płyty 0,95*1,90*0,02*50 1,805000

RAZEM: 3,610

Robocizna razem r-g 1,39 5,01790

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,72 2,59920
1.40 KNR 4-01 

108/10
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=5,000 m3 3,610

Wyliczenie ilości robót:

3,610 3,610000

RAZEM: 3,610

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,36100
2 Element Loggia

2.1 KNRW 4-01 
545/1

Rozebranie blach trapezowych - obudowa loggi - analogia
m2 80,40

Wyliczenie ilości robót:

zabudowa z blachy 3,35*1,20*20 80,400000

RAZEM: 80,40

Robocizna razem r-g 0,5 40,20000

2.2 KNRW 4-01 
545/1

Montaż osłon balkonowych - po demontażu - analogia
m2 80,40

Wyliczenie ilości robót:

opis j/w 80,40 80,400000

RAZEM: 80,40

Robocizna razem r-g 1,5 120,60000

Materiały

Nity zrywalne szt 20 1 608,0000
2.3 KNRW 4-01 

545/8
Rozebranie obróbek blacharskich i ponowny montaż - 
blachy okapnikowe analogia mb 66,000

Wyliczenie ilości robót:

jw okapnikowe z odczyszczeniem i 3,30*20

pomalowaniem wsporników 66,000000

RAZEM: 66,000

Robocizna razem r-g 0,9 59,40000

Materiały

Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm szt 3,1 204,60000
Farba chlorokauczukowa do gruntowania, 
przeciwrdzewna, czerwona tlenkowa dm3 0,02 1,32000
Farba chlorokauczukowa nawierzchniowa - mat dm3 0,018 1,18800

2.4 KNR 4-01 811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych i 
posadzki cementowej m2 62,40

Wyliczenie ilości robót:

0,70*3,00*20 42,000000

3,40*0,30*20 20,400000

RAZEM: 62,40

Robocizna razem r-g 0,92 57,40800

2.5 KNR 4-01 535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: poziome obróbki 
blacharskie z blachy nie nadającej się do użytku m2 23,80

Wyliczenie ilości robót:

3,40*0,35*20 23,800000

RAZEM: 23,80

Robocizna razem r-g 0,3 7,14000

2.6 KNR BC 2 207/5 Wyrównanie powierzchni płyty balkonowej pod obróbkę 
blacharską z blachy kwasoodpornej m2 14,80

Wyliczenie ilości robót:

Pod obróbkę z blachy kwasoodpornej (3,40+0,30)*0,20*20 14,800000

RAZEM: 14,80

Robocizna razem r-g 1,5 22,20000

Materiały

PCI - Nanocrete R 2 kg 5,4 79,92000
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2.7 BC 2 201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych m2 62,40

Wyliczenie ilości robót:

góra płyty 62,40 62,400000

RAZEM: 62,40

Robocizna razem r-g 0,2 12,48000

2.8 KNR BC 2 209/1
(1)

Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed 
korozją, mineralną powłoką antykorozyjną, na pow. 
poziomych mb 60,00

Wyliczenie ilości robót:

Góra płyty 60 60,000000

RAZEM: 60,00

Robocizna razem r-g 0,08 4,80000

Materiały

PCI - Nanocret A P kg 0,1 6,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
2.9 KNR BC 2 210/1

(1)
Wykonanie warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji 
betonowych poziomych m2 62,40

Wyliczenie ilości robót:

góra płyty balkonowe 62,40 62,400000

RAZEM: 62,40

Robocizna razem r-g 0,22 13,72800

Materiały

PCI - Nanocret A P kg 1,8 112,32000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
2.10 KNR 17 2609/2 Uzupełnienie styropianem w miejsce wykutej posadzki pod

dociepleniem m2 13,20

Wyliczenie ilości robót:

(0,70+3,0+0,70)*0,15*20 13,200000

RAZEM: 13,20

Robocizna razem r-g 1,595 21,05400

Materiały

Płyta styropianowa m3 0,10535 1,39062
Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 6 79,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 0,17820
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,13200

2.11 KNR 17 2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2 17,60

Wyliczenie ilości robót:

(0,70+3,0+0,70)*0,20*20 17,600000

RAZEM: 17,60

Robocizna razem r-g 0,6112 10,75712

Materiały

Zaprawa klejowa zbrojona włóknem kg 5 88,00000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 19,97600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007 0,12320
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,09152
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.12 KNR BC 2 316/5
(1)

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i 
uszczelnień, zabezpieczenie słupków balustrady w 
podłożu - analogia szt 140,00

Wyliczenie ilości robót:

Oczyszczenie słupka balustrady z 7*20

zaprawy, miniowanie, malowanie farbą

do metaliu wklejenie taśmy butylowej,

zabezpieczenie masą uszczelniającą 140,000000

RAZEM: 140,00

Robocizna razem r-g 0,2 28,00000

Materiały

Masa klejąco - uszczelniająca ml 0,02543 3,56020
Taśma butylowa m 0,2 28,00000
Farba chlorokauczukowa do gruntowania, 
przeciwrdzewna, czerwona tlenkowa dm3 0,002 0,28000
Farba chlorokauczukowa nawierzchniowa dm3 0,003 0,42000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,01400
2.13 KNR BC 2 211/1

(1)
Ręczne (wypełnienie ubytków) zaprawą 
cementowo-naprawczą powierzchni poziomych - analogia m2 62,40

Wyliczenie ilości robót:

płyta górna 62,40 62,400000

RAZEM: 62,40

Robocizna razem r-g 0,56 34,94400

Materiały

PCI - Nanocrete R 3 kg 3 187,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
2.14 KNR 17 2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 76,00

Wyliczenie ilości robót:

(0,25+0,25+3,30)*20 76,000000

RAZEM: 76,00

Robocizna razem r-g 0,22 16,72000

Materiały

Zaprawa klejowa zbrojona włóknem kg 0,9 68,40000
Profil narożnikowy PCV z siatką m 1,176 89,37600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007 0,05320
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,03800

2.15 NNRNKB 2-02 
541/1

Obróbki blacharskie z blachy kwasoodpornej szerokość w 
rozwinięciu do 25˙cm
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 11,34

Wyliczenie ilości robót:

z docinaniem do istniejących marek 3,15*20*0,18

metalowych 11,340000

RAZEM: 11,34

Robocizna razem r-g 2,85 48,47850

Materiały

Obróbka pozioma z blachy kwasoodpornej m 1,23 13,94820
Kołki rozporowe Fi 6x30 szt 14 158,76000
Uszczelniacz poliuretanowy ml 0,2 2,26800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,09072
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.16 KNR BC 2 303/7
(2)

Wklejenie taśmy uszczelniającej PCI WS Butyl, posadzka -
blacha m 80,00

Wyliczenie ilości robót:

posadzka - blacha 3,10*20 62,000000

próg drzwiowy 0,90*20 18,000000

RAZEM: 80,00

Robocizna razem r-g 0,22 17,60000

Materiały

PCI - taśma uszczelniająca butylowa Pecitape WS m 1,05 84,00000
PCI - masa uszczelniająca Barraseal Flex kg 0,08 6,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,08000
2.17 NNRNKB 2-02 

539/1
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - boczne 
elementy płyty balkonowej - analogia
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m 10,000

Wyliczenie ilości robót:

Boczne elementy płyty 0,25*20*2 10,000000

RAZEM: 10,000

Robocizna razem r-g 0,65 7,80000

Materiały

Boczna obróbka z blachy powlekanej m 1,06 10,60000
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 6,18 61,80000
Masa klejąco - uszczelniająca ml 0,15 1,50000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,005 0,05000
Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,06000

2.18 KNR BC 2 209/1
(1)

Mostek scsczepny na pow. poziomych analogia
mb 62,40

Wyliczenie ilości robót:

Góra płyty 62,40 62,400000

RAZEM: 62,40

Robocizna razem r-g 0,22 13,72800

Materiały

PCI - Repahaft kg 2 124,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
2.19 BC 2 217/2 Wykonanie podlewek i wypełnień gr. do 20˙mm na 

powierzchniach poziomych - analogia m2 62,40

Wyliczenie ilości robót:

62,40 62,400000

RAZEM: 62,40

Robocizna razem r-g 1 62,40000

Materiały

PCI - Novoment Light kg 25 1 560,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,06 3,74400
2.20 KNR BC 2 217/3

(1)
Dodatek za każdy następny 1˙mm grubości warstwy  - 
analogia
Krotność=10,000 m2 62,40

Wyliczenie ilości robót:

62,40 62,400000

RAZEM: 62,40

Robocizna razem r-g 0,1 62,40000

Materiały

PCI - Novoment Light kg 1,25 780,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,009 5,61600
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Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.21 BC 2 303/7 (1) Wklejenie taśmy uszczelniającej, na ścianę m 94,00

Wyliczenie ilości robót:

Opis j/w (0,70+3,0+0,70+0,15+0,15)*20 94,000000

RAZEM: 94,00

Robocizna razem r-g 0,22 20,68000

Materiały

PCI - masa uszczelniająca Barraseal Flex kg 0,2 18,80000
PCI - taśma uszczelniająca Pecitape obiekt 120 m 1,05 98,70000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,09400
2.22 BC 2 218/3 (1) Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach 

betonowych, gr. 2 mm powierzchni betonowych, 
poziomych
Krotność=2,000 m2 62,40

Wyliczenie ilości robót:

Opis j/w 62,40 62,400000

RAZEM: 62,40

Robocizna razem r-g 0,27 33,69600

Materiały

PCI - masa uszczelniająca Barraseal Flex kg 0,9 112,32000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
2.23 KNR BC 2 

301/10
Izolacje i uszczelnienia gr. 2 mm na krawędzi posadzki 
szer. 2-3 cm m 64,00

Wyliczenie ilości robót:

opis j/w 3,20*20 64,000000

RAZEM: 64,00

Robocizna razem r-g 0,18 11,52000

Materiały

PCI - masa uszczelniająca Barraseal Flex kg 0,035 2,24000
Taśma malarska m 0,4 25,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,06400
2.24 NNRNKB 2-02 

2807/5 (2)
Okładziny balkonów z płytek  "Gres" na zaprawach 
klejowych, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30.
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m2 62,40

Wyliczenie ilości robót:

Zastosowano współczynnik 1,30 do R za 62,40

utrudnienie przy układaniu płytek z

powodu małej powierzchni balkonu,

układanie z rusztowania poprzez

szczebliny w balustradzie 62,400000

RAZEM: 62,40

Robocizna razem r-g 2,79 348,19200

Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I m2 1,05 65,52000
PCI -klej wysokoelastyczny FT Extra kg 5 312,00000
PCI - FT Megafug kg 0,6 37,44000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 1,87200
Środek transportowy (1) m-g 0,04 2,49600
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2.25 NNRNKB 2-02 
2809/1 (2)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych,płytki 15x30, zaprawa "PCI"
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m 88,00

Wyliczenie ilości robót:

(0,70+3,0+0,70)*20 88,000000

RAZEM: 88,00

Robocizna razem r-g 0,57 100,32000

Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 12.5x25.0x1.0˙cm gatunek I m2 0,175 15,40000
PCI -klej wysokoelastyczny FT Extra kg 0,75 66,00000
PCI - FT Megafug kg 0,2 17,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,35200
Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,52800

2.26 KNRW 7-12 
103/3

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne z rdzy 
szczotkami stalowymi - balustrad - analogia
R = 1,650   M = 1,000   S = 1,000 m2 99,10

Wyliczenie ilości robót:

(0,30+0,30)*1,0*20 12,000000

3,35*1,30*20 87,100000

z uwagi do duże skorodowanie

elementów balustrady zastosowano wsp.

1,65 do R

RAZEM: 99,10

Robocizna razem r-g 0,36 58,86540

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 2,5
2.27 KNR 4-01 

1212/5 (1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i 
balustrady z prętów prostych, 2-krotne m2 99,10

Wyliczenie ilości robót:

balustrada (0,30+0,30)*1,0*20 12,000000

3,35*1,30*20 87,100000

RAZEM: 99,10

Robocizna razem r-g 0,94 93,15400

Materiały

Benzyna do lakierów dm3 0,034 3,36940
Farba chlorokauczukowa do gruntowania, 
przeciwrdzewna, czerwona tlenkowa dm3 0,077 7,63070
Farba ftalowa nawierzchniowa mat dm3 0,083 8,22530
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 55,49600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
2.28 AT 31 601/2 (1) Malowanie  ścian loggi farbą silikonową, wykonane ręcznie m2 281,80

Wyliczenie ilości robót:

Płyta loggi od spodu 0,70*3,0*20 42,000000

3,30*0,30*20 19,800000

ściany loggi (0,70+3,0+0,70)*2,50*20 220,000000

RAZEM: 281,80

Robocizna razem r-g 0,283 79,74940

Materiały

Farba silikonowa biała l 0,5 140,90000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,14090
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2.29 AT 5 1652/1 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73˙m i 
rozstawie podłużnym ram 3,07˙m, o wysokości do 10˙m m2 208,00

Wyliczenie ilości robót:

4,0*13,0*4 208,000000

RAZEM: 208,00

Robocizna razem r-g 0,1594 33,15520

Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00012 0,02496
Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 0,0676 14,06080
Zaślepka z tworzywa sztucznego szt 0,0676 14,06080
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0,038 7,90400
2.30 AT 5 1663/4 Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne 

rusztowań ramowych elewacyjnych o szerokości 0,73 m, 
zabezpieczenia ochronne, siatka m2 208,00

Wyliczenie ilości robót:

208 208,000000

RAZEM: 208,00

Robocizna razem r-g 0,0262 5,44960

Materiały

Siatka rusztowaniowa m2 1,155 240,24000
Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 0,0558 11,60640
Zaślepka z tworzywa sztucznego szt 0,0558 11,60640
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0,0062 1,28960
2.31 KNR 4-01 108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 

skrzyniowymi do 1˙km m3 2,808

Wyliczenie ilości robót:

62,40*0,045 2,808000

RAZEM: 2,808

Robocizna razem r-g 1,39 3,90312

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,72 2,02176
2.32 KNR 4-01 

108/10
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=5,000 m3 2,808

Wyliczenie ilości robót:

2,808 2,808000

RAZEM: 2,808

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,28080

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Blacharze grupa II r-g 140,09918

2. Elektromonter grupa II r-g 28,5

3. Malarze grupa II r-g 240,13892

4. Monter grupa II r-g 82,268

5. Posadzkarz-płytkarz III r-g 960,221

6. Robotnicy r-g 1 805,5817

7. Robotnicy grupa I r-g 515,57637

8. Tynkarze grupa II r-g 53,89355

9. Tynkarze grupa III r-g 104,65015

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 3 930,9289
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,02496

2. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50-100 długości 2.4-6.3˙m m3 0,0504

3. Benzyna do lakierów dm3 9,8209

4. Blacha stalowa powlekana m2 58,1175

5. Boczna obróbka z blachy powlekanej m 10,6

6. Farba chlorokauczukowa do gruntowania, przeciwrdzewna, czerwona tlenkowa dm3 27,84145

7. Farba chlorokauczukowa nawierzchniowa dm3 17,23075

8. Farba chlorokauczukowa nawierzchniowa - mat dm3 2,988

9. Farba ftalowa nawierzchniowa mat dm3 8,2253

10. Farba gruntuująca kg 27,075

11. Farba silikonowa biała l 140,9

12. Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm szt 554,6

13. Kołki rozporowe Fi 6x30 szt 1 204,56

14. Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 77,4952

15. Masa klejąco - uszczelniająca ml 9,3462

16. Narożnik z siatką m 223,44

17. Nity zrywalne szt 3 634,8

18. Obróbka pozioma z blachy kwasoodpornej m 34,4277

19. Papier ścierny elektrokorundowy szt 161,756

20. PCI - FT Megafug kg 121,49

21. PCI - masa uszczelniająca Barraseal Flex kg 353,35

22. PCI - Nanocret A P kg 446,51

23. PCI - Nanocrete FC - szpachla do betonu kg 315,875

24. PCI - Nanocrete R 2 kg 171,72

25. PCI - Nanocrete R 3 kg 867,305

26. PCI - Novoment Light kg 5 374,245

27. PCI - Repahaft kg 291,06

28. PCI - taśma uszczelniająca butylowa Pecitape WS m 337,125

29. PCI - taśma uszczelniająca Pecitape obiekt 120 m 198,45

30. PCI -klej wysokoelastyczny FT Extra kg 849,25

31. Płyta styropianowa m3 2,39145

32. Płytki "Gres" o wymiarach 12.5x25.0x1.0˙cm gatunek I m2 31,15

33. Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I m2 150,3075

34. Profil narożnikowy PCV z siatką m 89,376

35. Siatka rusztowaniowa m2 725,34

36. Siatka z włókna szklanego m2 36,14975

37. Taśma butylowa m 68

38. Taśma malarska m 195,6

39. Tynk silikonowy - baranek gr. 1,5 mm kg 243,675

40. Uszczelniacz poliuretanowy ml 5,598

41. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 61,8

42. Wzmocniona zaprawa klejowo - szpachlowa kg 171

43. Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 136,2

44. Zaprawa klejowa zbrojona włóknem kg 227,65

45. Zaślepka z tworzywa sztucznego szt 77,4952

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 21,8295

2. Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 27,7576

3. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 5,26276

4. Środek transportowy m-g 0,00375

5. Środek transportowy (1) m-g 9,62279

6. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 5,06025

7. Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 1,2932

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 70,82985


